  黄山学院实习实训中心项目施工招标相关问题确认     

一、 图纸问题确认
室外部分：
1、沥青路面做法未见透层，是否需要计入，请设计明确；
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答：按设计做法。
2、室外雨污水经与设计确认，HDPE塑料检查井全部以Φ600mm计入，井盖采用钢纤维混凝土井盖（隐形井盖），请设计在此确认；
答：HDPE塑料检查井全部以Φ600mm计入；绿化及铺地部分井盖采用钢纤维混凝土井盖（隐形井盖），道路上的雨污水井盖采用重型铸铁井盖。
地上部分：

所有地砖、面砖未明确规格尺寸；地砖暂按800*800，墙面砖按300*600，可否？请确认；
答：地砖按800*800，墙面砖按300*600。

外墙面石材和保温装饰一体板需明确规格尺寸，龙骨种类，规格；
答：①外墙面石材为30厚宽900*高1200泰山青火烧板（入口圆柱为光面）；竖向主龙骨60X120X5镀锌方管，间距900，横向次龙骨为50X50X5镀锌角钢，间距600；

②保温装饰一体板为1.0厚镀铝锌钢（表面压花防石）保温装饰一体板Ⅰ型（35厚憎水岩棉保温层，8厚多孔硅酸钙背板），分格宽900*高600，竖向主龙骨60X120X5镀锌方管，间距900，横向次龙骨为50X50X5镀锌角钢，间距600。（报告厅外墙面用龙骨，其他用专用粘结砂浆）。

3、幕墙做法？
答：幕墙玻璃及框料暂按门窗表要求。
4、500人报告厅阶梯地面做法未见？（应该是泡沫混凝土）
答：报告厅阶梯地面材料为泡沫混凝土。

5、石膏板厚度未明确；暂按12mm厚，可否？
答：石膏板厚度按12mm厚。 
6、吊顶铝板厚度未明确；暂按1.0厚计，可否？
答：吊顶铝板厚度按1.2厚。

铝合金百叶窗、栗壳色铝合金百页，铝合金型材厚度？

答：铝合金百叶窗、栗壳色铝合金百页，铝合金型材厚度按1.4厚。
 8、地上防火卷帘做法是否同地下室防火卷帘？答：同地下室。
地下部分：

地下部分结构图一层柱子混凝土强度等级为C35，地下室墙柱、基础、梁板强度等级都为C30，是否冲突，请设计明确：
答：地下室结构即±0.00以下，混凝土强度等级均为C35。

2、汽车坡道防倒塌棚架（战时安装）的预埋钢柱脚是否计入本次招标范围；
答：预埋钢柱脚计入本次招标范围。

3、地下室人防与非人防做法不一致情况处理?
答：1、地下室内装饰做法人防与非人防做法按各自建筑说明计入；

    2、地下室地板垫层及防水做法按非人防计入；

3、地下室外墙做法按人防做法计入；

4、地下室顶板防水做法按非人防做法计入；

4、人防范围顶板部分地面保温做法请设计院确定（人防部分不能做下保温）？

答：人防范围顶板部分地面保温改为上保温，具体做法为增加：0.2厚塑料膜浮铺，55厚高密度玻璃棉保温隔声板，0.2厚塑料膜浮铺，40厚C20细石商品混凝土现浇保护层（内配φ3双向@50钢丝网片），其余同做法。
安装部分：

人防地下室人防通信系统电话进线未标注管径，暂按SC32计算；可否？
答：按SC32计。

二、图纸范围确认

室外部分：
1、室外沥青道路是否只做红线范围以内，红线旁边道路是否计入，请业主明确；回复：红线旁边道路暂时不计入。
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2、室外雨水、废水处理装置经与设计确认，需要厂家二次深化设计，咨询相关厂家大概报价为190万，请业主确认是否计入本次招标范围；回复：按暂估价计入。
3、绿化部分养护期暂按3个月成活期养护+9个月保存期养护+12个月日常养护，共计2年计入，请业主确认；回复：绿化部分养护期以2年计入。

地上部分：

屋顶种植屋面绿化部分？请业主确认；回复：屋顶种植屋面绿化草坪计入。
装饰需二次深化设计的房间只做基层，请业主确认；回复：只做基层。

电动开启扇是否需要换成手动，请业主明确；回复：手动开启扇符合建筑或其他相关规范，可以考虑更换。

地下部分：

1、地下车库硬塑停车位车挡、护墙防撞条、汽车坡道出入口门禁、车道分隔带请业主确认是否计入本次招标范围（目前已经计入）；回复：计入本次招标范围。

安装部分：

屋顶太阳能光伏需二次深化设计，是否计入本次编制范围内，请业主确认；回复：以暂估价计入本次编制范围内。

建设单位（章）：                     设计单位（章）：
项目负责人（签字）：                  项目负责人（签字）：
